P R O J E K T                                                                                               Załącznik nr  6 
U M O W A    Nr GKPiB.VI.272. … .2021

zawarta w dniu ….......... 2021 r. pomiędzy Gminą  Mniów,  26-080 Mniów  ul. Centralna 9,            NIP: 959-167-95-18,  REGON: 291010346  reprezentowaną przez;
          Pana …................................ -  Wójta Gminy
przy kontrasygnacie ………………...– Skarbnika Gminy Mniów
zwanym dalej „Zamawiającym”
a   
  X Y Z     …................
 zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
 Pana  …...................
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp., została zawarta umowa o następującej treści:
Definicje: 
1. Dokumenty ofertowe - oznaczają podpisaną przez Wykonawcę ofertę na roboty            i wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą. 
2. Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak kontekst tego wymaga.
3. Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę wymienioną przez Zamawiającego w umowie, która działa w imieniu Zamawiającego.
4. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę w niniejszej umowie, bądź inną osobą wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby na zasadach określonych w niniejszej umowie, która działa w imieniu Wykonawcy. 
5. Umowa – oznacza to umowę nr ...... z dnia ....... Zawartą pomiędzy Stronami.
6. Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie 
części przedmiotu umowy; zapisy dotyczące Podwykonawców stosuje się również do dalszych Podwykonawców.
7. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej         o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku  zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej części  „Podwykonawcami”
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej również „harmonogramem”) –zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 
przedstawiające:
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia 
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie w rozbiciu na miesiące, poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatków. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy i może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
9. Teren budowy –należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, a także inne miejsca w których realizowane są prace 
budowlane oraz magazynowane materiały budowlane. 
10. Element robót - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub załącznikach do nich. 
11. Nadzór Inwestorski – osoba fizyczna lub prawna, której Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszej umowy na zasadach w niej przewidzianych. 
Dopóki Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego uważać się będzie, że Nadzór Inwestorski pełni Zamawiający. 
12. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, sporządzana przez Zamawiającego. 
Zapisów niniejszej umowy o SWZ nie stosuje się, jeżeli SWZ nie została sporządzona przez Zamawiającego z powodu braku obowiązku przewidzianego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. Specyfikacja techniczna (STWiORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych.
14. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony przez Zamawiającego brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.
15. Termin zakończenia robót (przedmiotu umowy) – termin odbioru końcowego (ostatecznego) robót.
§ 1. Przedmiot i zakres rzeczowy umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących:
zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 550/1, 554, 553/3, 555/7, 555/10, 555/12, 555/3, 498 w miejscowości Mniów”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, ofertą wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane niniejszą Umową, bądź dodatkowymi porozumieniami. 
4. Zmiany sposobu lub technologii wykonania robót zaproponowane przez Wykonawcę wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub będą wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, które spowodowałoby konieczność zmiany technologii lub sposobu wykonania robót może spowodować obciążenie Wykonawcy kosztami zmiany.
Zamawiający może żądać wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych w stosunku do określonych projektem.
5. Konieczność wykonania robót zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę, zgłasza on Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną dokonaną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie. Po podpisaniu protokołu konieczności wykonania robót zamiennych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca otrzymuje zlecenie wykonania tych robót od Zamawiającego, ustalające jednocześnie warunki ich wykonania i płatności. 
6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty zostanie określone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu powyższej rezygnacji.
7. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Nadzór Inwestorski będzie pełnił obowiązki na niego przeniesione i będzie korzystał z upoważnień na niego delegowanych przez Zamawiającego. 
8. Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
§ 2 Termin realizacji 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie  110 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 uznaje się dzień       odbioru końcowego robót.
3. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej również „Harmonogramem”).
4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesiennym oraz harmonogram przyznanych zamknięć drogowych itp. 
6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgłosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.
7. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy na roboty budowlane,  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego, zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy.
8. Jeżeli podczas wykonywania przedmiotu umowy : 
a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
c) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.
9. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym
10. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności: 
a) za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych lub dodatkowych, 
b) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany niniejszej Umowy poprzez wydłużenie terminu wykonania robót, Wykonawca będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót lub etapów robót w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie.
11. W okolicznościach, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP.
12. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.
13. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, w dniu zawarcia aneksu uwzględniającego zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowym.
W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie § 13 ust. 2 Umowy.
15. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania przedmiotu umowy powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę niniejszej Umowy.
§ 3 Osoby do kontaktów
1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji zamówienia następującą osobę:
· ………………………………………….., nr tel. …………………………….
2.   Nadzór, z ramienia Zamawiającego, nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz jego
     zastępstwo w czynnościach związanych z realizacja umowy, będzie pełnił powołany 
     przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3.  Obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
     Prawo budowlane, a w szczególności art.25 – 27
4.  Wykonawca wyznacza do pełnienia funkcji Kierownika budowy następującą osobę:
· ………………………………………….., nr tel. …………………………….
5. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną, musi być dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną     osobiście na adres Zamawiającego.
6. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 i 4 nie stanowi zmiany umowy, wymagane jest pisemne poinformowanie o zmianie drugiej strony z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust.2 niniejszej umowy.
§ 4 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami, 
2) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy,
3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających 
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie.
6) Zapłacenie umówionego wynagrodzenia.
2. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich  warunków zawartych w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.
3. Do bieżącego monitorowania budowy upoważnieni są także pracownicy właściwych organów administracji, który dodatkowo będą uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach częściowych.
§ 5 Prawa i obowiązki Wykonawcy
1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu przejęcia placu budowy, oświadczenia kierownika budowy wymienionego w § 3 o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, wraz z dokumentami w tym zakresie wymaganych Prawem budowlanym,   
2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami Umowy, SWZ, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych; 
2) protokolarne przejęcie terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa do żądania od Zamawiającego zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy; 
3) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników; 
4) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba. W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawców, gestorów sieci oraz właściwych organów władzy publicznej oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty; 
5) zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę wadach i brakach dokumentacji projektowej, a także konieczności wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaże się to konieczne z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy; 
6) zawiadamianie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany on będzie do odkrycia na własny koszt i własnym staraniem takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt i własnym staraniem; 
7) wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia robót;
8)  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy, bądź jego części do użytkowania;
9) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowyj. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości; 
10) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca winien zatrudnić wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewnić należyty postęp i zadowalające wykonanie robót; 
11) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie nienależytego wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 
12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy; 
13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;
14) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz p.poż,
15) zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, za energię elektryczną, wodę, dostawę energii cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego; 
16) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy 
17) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej w ilości 1 kpl.  Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz  szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego. 
18. Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
19. Do obowiązku Wykonawcy należy przygotowanie dokumentów i wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
20) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy: 
-  Dziennika budowy w formacie wymaganym przez Prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wpisy do Dziennika budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane również przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu 
21)  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 
22)  po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót; 
23) Wykonywania innych czynności nie wymienionych w SWZ, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego. 
§ 6    Podwykonawstwo 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim (Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy o podwykonawstwo   (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego.
2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia i zaniechania każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.
3) W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków      Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez    Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą następujących postanowień:

a) umowa ta nie może przewidywać, iż płatności wynagrodzenia za wykonane         w danym okresie rozliczeniowym Prace będą dokonywane w innym niż następującym  bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia     doręczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego; Termin płatności faktur wystawionych przez podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy nie może przekraczać 21 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy; 

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają części zamówienia    określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

d) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować     w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone przynajmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą         a Zamawiającym i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom     zawartym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. W przypadku braku          powyższego zapisu w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się załączyć do umowy z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy o jego pełnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji             i rękojmi jakości wykonanych robót; 

g) wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Sposoby doręczania faktur: 
- osobiście - doręczenie bezpośrednie,
- doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd.

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących        realizacji umowy o podwykonawstwo; 

i) dotyczących zmiany wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w razie zaistnienia przesłanek z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych;

j) wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników na podstawie umowy o pracę w takim zakresie w jakim sam Wykonawca jest do tego zobowiązany w ramach niniejszej Umowy oraz Umowy szczegółowej. 
5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;  

b) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 
6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty       budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz         z zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami kosztorysów ofertowych Wykonawcy        i ich wyceną, która nie może przekraczać cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z częścią (lub ze wskazaniem części) dokumentacji projektowej, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 30 dni przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należy również dołączyć zgodę       Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 4, 5 i 6; 

b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w pkt 6; 
8) Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgłosi     w formie pisemnej zastrzeżeń do jej treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.
9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania Prac) oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 17. Powyższe      znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów     i uzupełnień takiej umowy.
10) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność           z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 7.
11) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, a także bądź umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego, jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia. Wyłączenie,      o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
13) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia umowy             o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z 15 chwilą     przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% wartości Umowy lub kwoty 50.000 zł.
14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy, o której mowa w pkt. 4 lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w pkt. 4, jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania.
16) Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe Wykonawcy względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.
17) Wraz z umową, o której mowa w pkt. 9, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
18) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z umów z Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w opóźnieniu ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy. Oświadczenie to zostanie przekazana do wiadomości podmiotów o jakich mowa wyżej.
20) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 21) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie    zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
23) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, może on:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia    podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej             wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu   płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
24) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25) Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub    dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, lub konieczność dokonania           bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.
27) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.
28) Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami. 29) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.  
§ 7.  Odbiór przedmiotu umowy
1.  Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór częściowy – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia do odbioru. 
b) odbiór ostateczny - w ciągu 28 dni od daty wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy, potwierdzającego zakończenie robót i gotowości do odbioru końcowego.
2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie odbiór końcowy. Do odbioru Wykonawca zgłasza wykonane roboty, po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych badań z wynikiem pozytywnym oraz po przedstawieniu atestów użytych materiałów budowlanych.
3. Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, certyfikatami, świadectwami zgodności, atestami, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie, a także inwentaryzację geodezyjną.
4. O gotowości przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru. Następnie Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
5. Odbiór wykonanych robót nastąpi z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest podpisany protokół odbioru końcowego.
7. Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury. Jeżeli    w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanych robót i wyznaczony termin na ich usunięcie. W takim przypadku faktura może zostać wystawiona dopiero po protokolarnym stwierdzeniu przez strony  usunięcia tych wad przez Wykonawcę.
8. W przypadku gdy wykonawca nie usunie, w wyznaczonym terminie, wad wykonanych robót, ujawnionych przy odbiorze przedmiotu umowy bądź w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia tych wad, we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
10. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 
11. W czynnościach odbioru uczestniczą
1)  przedstawiciele Zamawiającego, 
2)  Wykonawca, w tym Kierownik budowy, 
    3)  przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
12. Nieobecność któregoś z powołanych uczestników, w trakcie czynności odbioru, nie wstrzymuje tych czynności.
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy będzie 
spisany Protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru
14. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej (1 egz.), przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (wykonanymi na własny koszt) w jednym egzemplarzu.
§ 8 Wynagrodzenie
1. Strony uzgadniają wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, na kwotę ryczałtową brutto, w wysokości:
Wartość netto: …... zł  (słownie: …............................................................ złotych 00/100)
Podatek VAT  –  …..... zł  (słownie: …....................................................... złotych 00/100)
Wartość brutto:  …............. zł (słownie: …................................................ złotych 00/100
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i z uwagi na jego ryczałtowy charakter nie podlega zmianie.
3. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, dokonać na rzecz osób trzecich cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.
4. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r., poz. 424).
5. Koszty związane z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót, odbiorami robót, pokonaniem nieprzewidzianych w kosztorysie przeszkód, ponosi Wykonawca robót. 
6. Wszelkie koszty kolizji powstałych z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej, które wystąpią w trakcie realizacji robót, będą ponoszone przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku:
1) istotnej zmiany sposobu świadczenia przez Wykonawcę, o którym mowa w § 15      niniejszej umowy, stwierdzonej aneksem do umowy,
2) urzędowej zmiany stawki  podatku VAT , przy czym zmianie ulega kwota podatku i kwota brutto
8. Zamawiający nie dopuszcza zawierania cesji bankowych.
§ 9 Sposób rozliczania
1. Zamawiający ustala dokonanie płatności dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie: trzech faktur (dwóch częściowych i końcowej – w wysokości po 40% wartości przedmiotu zamówienia faktury częściowe – narastająco).
Rozliczanie robót będzie następowało fakturami częściowymi. 
Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół częściowego wykonania i odebrania zakończonych elementów robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru. 
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/ów na zasadach określonych w § 6 umowy, zapłata drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy o terminowym zapłaceniu Podwykonawcom należnego wynagrodzenia wraz z oświadczeniami Podwykonawców i dalszych podwykonawców o terminowym zapłaceniu przez Wykonawcę i Podwykonawcę należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. 
2. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia płatna  po przedłożeniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 
Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy odbioru robót wraz z końcowym zestawieniem wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru. 
- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/ów na zasadach określonych w § 6 umowy, zapłata należnego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy o terminowym zapłaceniu Podwykonawcom należnego wynagrodzenia wraz z oświadczeniami Podwykonawców i dalszych podwykonawców o terminowym zapłaceniu przez Wykonawcę i Podwykonawcę należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. 
4. Ceny jednostkowe będą obowiązywać na czas realizacji umowy i nie podlegają waloryzacji ani dostosowaniom. 
5.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy na zapłatę faktur częściowych i faktury końcowej będzie regulowane przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT, na wskazane na fakturze konto bankowe Wykonawcy.
§ 10 Zabezpieczenie należnego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy tj. kwotę ………………… zł (słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe).
7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 13 umowy;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.
9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: ……………………………. tytuł przelewu: …………………………………………………...
10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
§ 11 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności      cywilnej. Ubezpieczeniu podlega/ją w szczególności: 
           a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
       bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
           b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych       
 wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
            prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
2.  W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu wyjaśnienia   wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez zakład          ubezpieczeniowy.
§12. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi ustala się na …... miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 13 umowy.
3. Bieg terminu gwarancji jakości oraz rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecając ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości oraz rękojmi. 
5. O zauważonych wadach w przedmiocie umowy, ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi, Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.
6. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni.
7. Termin gwarancji jakości i rękojmi elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za należycie wykonany. 
8. Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego. 
9. Protokół odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń jest podstawą do zwolnienia, po upływie okresu rękojmi, pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 13 Kary umowne
1.  W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w następujących wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki,   
4. Łączna kwota kar umownych, ze wszystkich tytułów wynikających z umowy, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
§ 14 Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.
§ 15 Zmiana postanowień umowy
Zamawiający może dokonać zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w PZP lub spowodowane podjętymi ewentualnie przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót, 

c) zmian spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:

- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót oraz

-  ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz, okresem porównawczym będzie miesiąc,

d) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej,

e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub       w przypadkach określonych w ppkt. 2, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

g) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

h) zmiany będące następstwem działań bądź zaniechań osób trzecich, 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,

j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej Umowy, 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia lub zmiany terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany, w następujących przypadkach:

a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) zmiana ilości wymienionych np.: w pozycjach kosztorysów ofertowych i zbiorczego zestawienia wartości robót, 

c) zmian technologicznych, o ile są korzystne dla Zamawiającego, spowodowanych m.in. następującymi okolicznościami:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu niniejszej Umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonania umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;

- konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń, ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest zmiana materiału i technologii wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w tym konstrukcji obiektów budowlanych jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany;

- zastosowanie technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy,

d) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne i hydrologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu niniejszej Umowy, 

f) odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, warunków gruntowo-wodnych, 

g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 
3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy lub robót pod warunkiem, że osoby wskazane w miejsce dotychczasowych łącznie spełnią następujące wymagania:

a) wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji (w tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych w postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa) 

b) wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli takie kryterium było określone dla funkcji kierownika budowy lub robót 
4) Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania, 

b) zmiana nazwy Wykonawcy bądź Zamawiającego, 

c) zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
5) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu PZP następujące zmiany:

a) danych teleadresowych 

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą końcowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 
6) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym artykule oraz w zakresie w nim określonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.
7) Wniosek, o którym mowa w pkt 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę niniejszej Umowy.
8) Wniosek, o którym mowa w pkt 6 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany ceny, jeśli zmiana niniejszej Umowy dotyczy również zmiany ceny, propozycję zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.
10) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej Umowy nie będzie wymagane w przypadku określonym w pkt. 2) lit. b) w zakresie zmiany ilości robót.
11) Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna wielkość świadczenia robót objętych niniejszą umową wynosi 80% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
§ 16. Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.  Odstąpienie od umowy, w przypadku wskazanym w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia przekazania wezwania Wykonawcy;
2) Wykonawca przerwał realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia przekazania wezwania Wykonawcy;
3) w przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust 1 - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy wezwania do zapłaty ostatniej z naliczonych kar.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy wywiera skutek ex nunc.
3. W przypadkach o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej, w wysokości określonej w § 13 ust. 1 umowy.
§ 17 Postanowienia końcowe
1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Gmina Mniów (ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, tel. 41 373 70 02)
2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 
4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
6.  Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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